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Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy
(Znak sprawy: ZP.271.3.2020)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ... T. W DZwoli pomiedzy:

Gming Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola,

NIP: 8621614932, REGON: 830409577,

zwang w dalszej czesSci umowy ,,Zamawiajgcym”

reprezentowang przez:

Pana Wiestawa Dyjacha - Wéjta Gminy Dzwola

przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dzwola - Pani Anety Rézy Gilas

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),

ul ooy v (wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego

Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji

Krajowego Rejestru Sgdowego, stanowiacym zatacznik do umowy, NIP ............. :

REGON ..., zwang  dalej ,Wykonawca”, reprezentowana przez

.......... !/reprezentowang przez .. dzialajagca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczg:

Panig/Panem ....., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma ,,.." z siedziba

W ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisaé adres), - zgodnie

z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,

stanowigcym zatacznik do umowy, NIP .............. s REGON .vuuean , zwang/-ym dalej

+~Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dziatajgcag/-ego na podstawie

petnomocnictwa, stanowiacego zatacznik do umowys?,

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony os$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2019 r,, poz. 1843).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktorej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

! Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
% Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik sp6tki.
% Jezeli przy zawarciu umowy dziala petnomocnik tej osoby.

L Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Stronalz 4_3|




ks B seggosette i lubeleide  Uripfnee N
Program Regionalny - olska 5"‘“{5! fj‘u‘ Rozwoju Regionalnego
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3. Zamawiajacy informuje, iz zamdéwienie, o ktérym mowa w § 1 Umowy
realizowane jest w ramach projektu pn.: ,Poprawa efektywnosci energetycznej
obiektéw uzytecznosci publicznej w gminie Dzwola” wspotfinansowanego
ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
priorytetowej 5 Efektywno$¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna,
Dziatanie 5.2 Efektywno$¢ energetyczna sektora publicznego Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Projekt nr: RPLU.05.02.00-06-0041/19.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn. ,Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Dzwoli i budynku Zespotu
Szkot w Kocudzy”, ktére jest realizowane w ramach projektu ,Poprawa
efektywnosci energetycznej obiektow uzytecznosci publicznej w gminie Dzwola’.

Czesénr ....... . ORI ST SRR S ST SNy tE-Y

2. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje:
i ) TSI TR L S S SRS VI

3. SzczegoOtowy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okreéla:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, stanowiaca zatgcznik nr 1 do
umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,
3) zlozona oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. Zumowy.

4. W przypadku rozbieznosci pomigdzy projektem budowlanym i przedmiarami robot,
wigzgce sg zapisy wg nastepujgcej hierarchii dokumentéw:
1) projekty budowlane,
2) STWIOR,
3) przedmiar robdét.
Przedmiary robét zalaczone do SIWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do dokladnego sprawdzenia iloéci robét z dokumentacja
projektowa. Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowaq ryczaltowa
w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia robét wiekszej iloéci robét
w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie moglo by¢ uznane za roboty
dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak
w przedmiarze robét, robét koniecznych do wykonania wynikajacych z
dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ich

* Wpisa¢ odpowiedni numer czesci.
5 Wpisa¢ odpowiednig nazwe danej cze$¢ zamdwienia.
& Uzupetlnic¢ zgodnie z pkt. 2.2, SIWZ w zaleznosci od cze$ci zaméwienia.
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wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlana, wiedza techniczng, zawartg z
Zamawiajagcym  umowg, uzgodnieniami z  Zamawiajagcym  dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektows, zapoznal sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie
zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
udostepnic cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe
roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejszg umowa - jezeli
zajdzie taka potrzeba.
§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienie w terminie do dnia
01.09.2022 r. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego
z niniejsze] Umowy, uznaje sie zgloszenie przez Wykonawce zakoficzenia
wykonania robét budowlanych z zastrzezeniem zapiséw § 7 ust. 3 umowy.
Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy
przedstawia zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.
Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 2 musi uzyskaé pisemng akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedfozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Wykonawca jest zwiazany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen o ktérych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu rzeczowo -
finansowego do wskazain Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez
wykonawce harmonogramu do uwag zamawiajacego strony uzgadniaja niniejszym,
ze obowigzujagcym  wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 3.
Harmonogram powinien obejmowaé¢ wskazanie zakresu rzeczowego
i finansowego planowanych do wykonania robét.
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W przypadkach uzasadnionych zamawiajgcy przewiduje mozliwoéé zmiany
harmonogramu na wniosek wykonawcy lub zamawiajacego polegajacej na
przesunigciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wcze$niejszy lub
pozniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie
traktowana jako nieistotna zmiana umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedlozy kosztorys pomocniczy

wskazujacy sposéb kalkulacji ceny ryczaltowej (z_podzialem na koszty
kwalifikowalne i niekwalifikowalne).

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie: ............ ST PORSUDPUURN NSRRI . 18 (- :
plus nalezny podatek VAT w wysokosc1 R S e R - |
Lacznie wynagrodzenie brutto wynosi z{
fslownie: wemeanns O SO

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,

ktore nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robét objetych
projektem i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W

ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
nalezyta starannoscig wszelkich robét budowlanych ujetych w projekcie
iczynnos$ci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy
wynikajgcego z dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywar innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa

oraz ilosci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6ét ma charakter

pomocniczy jak to opisano w §1 ust. 4 niniejszej umowy

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy

nie moze by¢ podstawa do zmiany wynagrodzenia ryczalttowego, o ktérym mowa w

ust. 1.

§4
ObowiazkKi stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowe oraz
dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, przy
udziale Inspektora nadzoru,

3) wskazanie punktéw lub mozliwoéci poboru mediéw dla potrzeb budowy i
zaplecza,
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4)

5)
6)

Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia, dokumentacja projektowa, ofert3 Wykonawcy,
harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztukg
budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i

oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét

budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i

prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét

zanikajacych,

biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznoéci wykonania przedmiotu

zamoOwienia w sposéb odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty

stwierdzenia takiej koniecznosci,

uiszczanie optat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb

budowy,

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujacych sig w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

uporzgdkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie poOzniejszym

niz termin odbioru konicowego wykonanych robét,
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14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoriczeniu robét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robét budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatébw i urzadzei w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikdéw i oséb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub Zarzadzajgcym Projektem
i/lub Projektantem.

19) wykonywanie dodatkowych badan materialtéw lub robét budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru co do ich jakosci.

20) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatébw i atestéw na
materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami
prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robét,

27) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i
uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

28) przekazanie przedmiotu zaméwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robét
budowlanych

29) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takie projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

30) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,
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31) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz inspektora Nadzoru,
Wykonawca jest wytwoérca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnoéci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie
do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych, beda w
posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajacego.
Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowaC w miejscu ich wytworzenia i magazynowaé selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiérki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposéb wykorzystania
materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowaé w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowa¢ prace w spos6b nienarazajacy
uzytkownikéw obiektéw i o0séb trzecich na niebezpieczeristwa i ucigzliwosci
wynikajace z prowadzonych robét, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej
dziatalno$ci, z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koficowego robét, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy:.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie robét z Wykonawcg bedzie regulowane po zakonczeniu i odbiorze
robé6t budowlanych lub ich elementéw:

1) fakturami czesciowymi wystawianymi za okresy rozliczeniowe nie czesciej niz
raz na _dwa kwartaly kalendarzowe na tacznag kwote od 90% do 92%

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, przy czym:
a) pierwszy okres rozliczeniowy kornczy sie z koricem pierwszych dwéch
kwartatow kalendarzowych nastepujacego po dniu zawarcia umowy;
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b) kolejne okresy rozliczeniowe koncza si¢ z uplywem kolejnych dwéch
kwartatéw kalendarzowych;

c) ostatni okres rozliczeniowy konczy sie z koricem miesiaca kalendarzowego
przypadajgcego przed ustalong w § 2 ust. 1 umowy data wykonania
zamoOwienia.

2) faktura koncowa na kwote od 8% do 10% wynagrodzenia umownego brutto

wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

Suma wynagrodzenia na podstawie faktur czeSciowych i faktury koricowej nie moze
by¢ wyzsza od wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

Faktury cze$ciowe wystawiane beda za zakres rob6t rzeczywiscie wykonanych wg
wyceny wynikajgcej z kosztorysu, o ktérym mowa w § 2 ust. 7 umowy - zgodnie
z harmonogramem, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy. Za okres rozliczeniowy
strony przyjmuja dwa kwartaly kalendarzowe. Warto$¢ faktur czesciowych w

2020 roku nie moze przekroczyé kwoty 250 000,00 zt brutto, a w 2021 roku
nie moze przekroczy¢ kwoty 1 000 000,00 z} brutto, z zastrzezeniem § 17 ust.

1 pkt 19 umowy.

Wykonawca wystawiajac fakture VAT za dany okres rozliczeniowy ujmie w niej
kwote jedynie roboty potwierdzone protokotem odbioru czes$ciowego, o ktérym
mowa w § 6 umowy.

Ptatno$¢ faktur nastgpowac bedzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania

przez Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentéw:

1) ptatnos¢ faktur czesciowych odbywaé sie bedzie na podstawie czeéciowych
protokotéw odbioru robét po zakoriczeniu elementu rob6t budowlanych, do
ktorych dotgczone zostang zestawienia wartosci wykonanych robot zgodnie z
harmonogramem, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy, oraz dokumenty
wskazane w ust. 6;

2) ptatnos¢ faktury koricowej odbedzie sie¢ na podstawie koncowego protokotu
odbioru robét, do ktérego dotaczone zostang dokumenty wskazane w ust. 6.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznoéci
dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniami
podwykonawcéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych
uméw o podwykonawstwo w zakresie rob6t objetych dang faktura wykonawcy oraz
kserokopig faktury wystawionej przez podwykonawce i kserokopia dowodu zaptaty
faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce.

Terminy, o ktorych mowa w ust. 5 rozpoczna swoj bieg w przypadku tacznego

wystgpienia nastepujgcych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
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stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce
uregulowane wraz z kopig faktury wystawionej przez podwykonawce i kopia
dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez
wykonawce - w zakresie robét objetych dang fakturg wykonawcy;

2) przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia nalezno$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty
budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i
dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo w zakresie robét
objetych dana fakturg wykonawcy.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w
ust. 7 powinny odpowiada¢ swojg forma i treécia o$wiadczeniom, stanowiacym
zatgczniki do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 10
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajagcemu o$wiadczen podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw, w stosunku do ktérych Zamawiajagcy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zaméwien publicznych
lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznoéci wobec
nich zostaly przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawar} przedtozong Zamawiajacemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznoéci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 11, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 9 z 43]




Fundusze . - 3 Unia Europejska
EUI’ODEjSkie gglekaZaDOSPOIi ta > 5 lu’.EEI’Skle, Europejski Fundusz
Program Regionalny - ‘S‘ L“,’ ffc"e‘ Rozwoju Regionalnego

15.

16.

17.

18.

Projekt pn. ,Poprawa efektywnosci energetycznej obiektow uzytecznosci publicznej w gminie Dzwola”
wspotfinansowany jest ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, Iub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 2

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérej mowa w ust. 15 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w

ust. 14 pkt 2 i wyjasnieniu kwestii czy zasadna jest bezposrednia ptatnos¢.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Gmine Dzwola,

Dzwola 168, 23-304 Dzwola,

(NIP: 8621614932).

1) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane Iub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U.z2018r. poz. 2191).

2) Zaptata faktury nastqpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108 ust. la ustawy
o0 podatku od towardw i ustug.

3) Wykonawca jest zobowiqzany podaé na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”,
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4) Strony zgodnie postanawiajq, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakturg wystawionq przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpozniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pézniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtaéciwa lub

wymaga dodatkowego sprawdzenia.

Kosztorys pomocniczy, o ktérym mowa w § 2 ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji

wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane

przedmiotem zaméwienia branze) z wyszczegélnieniem zastosowanych w

kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty

posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Ceny rob6t w zatgczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji

ze wzgledu na inflacje.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 20, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegbtowy

lub uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2004 r. w sprawie okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie w szczegélnosci podstawa do

okreslenia stawek do rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstapienia od
umowy;

2) robdt dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi);

3) Robét wykonanych w poszczegélnych okresach rozliczeniowych wskazanych w
harmonogramie o ktérym mowa w § 2 umowy w celu ustalenia wysokosci
ptatnosci czeSciowych, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okre$lonych w ust. 23 pkt 2) nie byty

objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 20 przy rozliczeniu obwigzywaé¢ beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostana rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczeg6towg lub uproszczona, sporzadzonymi
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na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz
wedtug danych wyjSciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie o ktérym mowa w ust. 20;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy o ktérym
mowa w ust. 21, a w przypadku ich braku, wedtug $rednich cen bez kosztéw
zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robét +% Kz jw., a w
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z
faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j.w. ;

3) Ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy
o ktérym mowa w ust. 20, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy
sprzgtu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i %
Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena
zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie
beda doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny rob6t metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowad,
zachowujgc kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogéle dokumentacjg projektowa
realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt.
2, 3 lub 6 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych
w ktorejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w
przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie
niezbgdne w wigkszym niz zaprojektowany obmiarze - ktére sg objete ryzykiem
ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 25 moze nastapi¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i
samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu Kkonieczno$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczgé¢ wykonywania rob6t
dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenistwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokdét koniecznosci zawierajacy zakres robét, stanowié
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowiacej przedmiot umowy s3 state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamdwieri dodatkowych,
ktére moga wystgpic w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.
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§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzgdzany protok6t robét zanikajacych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury VAT,

2) odbiory czeSciowe dokonywane po zakoniczeniu okreséw rozliczeniowych
bedace podstawg wystawienia faktur cze$ciowych za okresy rozliczeniowe, o
ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy,

3) odbidr koncowy bedacy podstawg wystawienia faktur koncowych, o ktérych
mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego i

koncowego bedzie faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku Budowy

wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do koinicowego odbioru Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach (z zastrzezeniem, ze dziennik budowy ztozony

ma by¢ w oryginale i kopii) nastepujgce dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawczg (w tym geodezyjng), opisana i skompletowana,

¢) wymagane dokumenty, protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych préb i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

d) Oswiadczenie Kierownika budowy/robét o zakoficzeniu robét budowlanych
oraz wykonaniu robdt zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robét i inspektora nadzoru),

f) pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu
ZamoOwienia,

g) Kkarte gwarancyjng uwzgledniajgca zapisy znajdujgce sie we wzorze
stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy, do ktérej tresci Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$¢ wnoszenia uwag, ktére Wykonawca bedzie zobowiazany
uwzglednic,

h) instrukcje p.poz instrukcje uzytkowania obiektu, w tym instrukcje obstugi
urzadzen i dokumentacje techniczno-ruchowe itp.
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i) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji technicznej Wykonani i Odbioru
Robo6t Budowlanych.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku ziozenia

kompletu dokumentéw wskazanych odpowiednio w ust. 3.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru cze$ciowego oraz odbioru

koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty skutecznego zgtoszenia gotowosci

do odbioru.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czgsciowego oraz odbioru koricowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia

rozpoczecia tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu
usunigcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty
kary umownej za kazdy dziefi opdZnienia w ich usunieciu w wysokosci 1000,00
zt:

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczefistwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zamOwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary
umownej za kazdy dzien op6znienia w ich usunieciu w wysokoséci 1000,00 zi.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zzada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usunigcia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
W przypadku odmowy odbioru o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zaméwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru). W przypadku zgloszenia
gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia po usunieciu wad istotnych
postanowienia § 6 ust. 51 6 oraz § 7 umowy stosuje sie odpowiednio.
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4. Nieprzedtozenie podczas odbioru przez wykonawce dokumentéw wskazanych w §
6 ust. 3 umowy traktowane bedzie jako wada istotna w rozumieniu ust. 1 pkt 1.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu
zamoOwienia sitami wlasnymi za wyjgtkiem rob6t w zakresie:

2]  cnpubiensndusonbbuwamodsimmmsnsipiotonum B ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).”

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zamowienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajgcy z
harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegolnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

ey

7 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czeéci zamdwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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6) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajgcej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyiszaja
kwote wynagrodzenia wykonawcy wynikajacg z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego

sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3

roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza

sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w

§3ust. 1

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez uméw o

podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga

zmiany w zwiazku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajacy poinformuje o tym

Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie

dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peina odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do

robot budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.
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Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czedci
zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, jezeli doprowadzi do opdzZnienia wykonania przedmiotu umowy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych
mowa w §14 ust. 1 pkt 1) lit. a)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1
ustawy - Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatlu w postgpowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i o0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamodwienia.

§9
Personel
Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej
umowy:
1) ze strony Zamawiajgcego jest: .....cccvvvevvee N tEL: i ;
2] zestrony Wykonawey jests .uaunemumnt BEBLS simmsmeinms §

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:
...................... s B EELS. . cncescmninmisaressnin S DTS BUHL B »oscosssassimonimesussimsvanssses ]
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2) kierownika robét sanitarnych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i
urzadzen cieplnych w osobie: ...................... s Bl Sanemeaimesees | DD UL 912

3) kierownika elektrycznych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ........o.c......; T
R ;upr. bud. nr: e -

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac osoby bedgce

obywatelem paristwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do

wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej - zgodnie z wiasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawq

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw

budownictwa (Dz. U.z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany w

wykazie 0s6b ztoZonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie

realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piémie i

zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowaé¢ nowy sklad

personelu w nastepujgcych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych

przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia

propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych os6b bedg spetniaty wymagania okre$lone w SIWZ, a

dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym

stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej

Zzmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z

wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktdrejkolwiek z 0s6b personelu, jezeli

W jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich

obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas

zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w

SIWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania

materialow,
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3) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru (z przekazaniem zgloszenia do wiadomosci
Zarzgdzajgcemu Projektem) do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajgce zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczna
informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomoéci
Zarzadzajacemu Projektem) o terminie zakrycia rob6t ulegajgcych zakryciu oraz
terminie odbioru robdét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécié roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczna
informuje Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem o terminach
odbioréw czesciowych;

8) uczestniczy w odbiorach cze$ciowych i kohicowym zadania, w tym kontroli
organdw uprawnionych, niezwlocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng
Inspektora Nadzoru, Zarzadzajacego Projektem i Zamawiajgcego o problemach
lub okoliczno$ciach, ktére moga wplyng¢ na jako$é¢ robét lub opédznienie
terminu zakonczenia zadania.

§10
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé¢ plac budowy,

w szczegolnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét,
oraz dbac¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania
realizacji zadania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych robét
od momentu przejecia placu budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie
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Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-

montazowych (CAR/EAR) na _sume gwarancyjna nie mniejsza niz
wynagrodzenie wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caly okres realizacji umowy oraz przez
okres 4 tygodni po planowanym terminie zakornczenia (klauzula rozruchu
prébnego).

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ =z oryginatem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna opéznienie w zakoriczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa
w ust. 4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w
ust. 1, na okres, o ktorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego,
moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego w
terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego.

§12

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakoéci na wykonane roboty
budowlane oraz zamontowane materialy i urzadzenia na okres..........8
miesigcy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ w dniu korficowego odbioru zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane, instalacyjne oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia si¢ w ciggu terminu okreslonego gwarancja.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Okres rekojmi za wady na

caly zakres przedmiotu zamoéwienia wynosi wolg stron 60 miesiecy.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

¥ Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystgpienie wady.
W przypadku nieusunigecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze
usunac¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego do
wysokosci rzeczywiécie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usunigcie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
0 wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz
zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktére powstaly w wyniku
uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych
robot.
W' okresie gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;,

2) zmianie osdéb reprezentujacych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci
Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia bezplatne czynnosci przegladéw
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot
zamoOwienia.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzone beda dwukrotnie: do korica trzeciego
roku kalendarzowego rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru
robdt i drugi przeglad gwarancyjny nie péZniej niz na 30 dni przez uplywem
okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego (w tym Inspektora Nadzoru,
Zarzadzajacego Projektem) oraz Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad i usterek w okre§lonym przez
Zamawiajgcego terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usuna¢ nie pézniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
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gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest
niemozliwe.

17. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 16, Zamawiajacy

moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym

przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym

mowa w ust. 17 Wykonawca jest zobowiazany zwréci¢ zamawiajgcego kwote

wykonania zastepczego w ciaggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

19. Niezaleznie od okresowych przegladéw gwarancyjnych wykonawca powinien
wykona¢ oceng¢ zgloszen gwarancyjnych zamawiajgcego w przypadku ich
skierowania do wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem wystgpienia roszczen
gwarancyjnych zamawiajgcego - na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjne;.

18

§13
Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét
budowlanych, prace operatoréw sprzetu, prace wykonywane przez
kierowcéow i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamowienia.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy lub jego upowazniony przedstawiciel
(Inspektor Nadzoru i/lub Zarzadzajacy Projektem) uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegOlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyja$nien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
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zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skfadajqcego oswiadczenie, date zfozenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztoZenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okres$lonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. i) i j) umowy.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajagcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynnoSci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcié¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne
Strony postanawiaja, Ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowia kary
umowne z nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu catoéci przedmiotu zaméwienia w odniesieniu do
terminu wskazanego w § 2 ust.1 umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto - liczonej za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu
wskazanegow § 2 ust. 1,

b) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
braku zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy stwierdzony przypadek,

c) za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek nie krétszego niz termin
wskazany w § 12 ust. 5 umowy,
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d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia

g)

h)

i)

k)

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznoéci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokoéci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 20 000,00 ztotych brutto
za kazdy taki przypadek,

w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
20 000,00 ztotych brutto za kazdy taki przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczony od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 8,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowiagzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 300,00 ztotych za kazdy dziei roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona  przez =~ Wykonawce lub  podwykonawce/dalszego
podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywala czynnosci
wymienione w sekcji 2.11 SIWZ,

za zwloke w dostarczeniu dowodéw, o ktéorych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 300,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu, o
ktérym mowa w § 13 ust. 3,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej:

a)

b)

za zwloke w przeprowadzeniu odbioru, wynikla z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, ktorym mowa w § 3
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia, w ktérym odbiér miat byé
przeprowadzony;

z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajagcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, z zastrzezeniem
art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajgcego do wysokosci
rzeczywiScie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wpykonawcy mogg byé potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty oraz ustanowionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.
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Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego
kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukorczenia robdt lub jakichkolwiek innych zobowigzari wynikajacych z niniejszej
umowy.
Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 umowy.
§15

Odstapienie od umowy
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujgcych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okre$lone w art. 145 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiace przedmiot zaméwienia,
w  sposéb  niezgodny z dokumentacja projektowa, wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami inspektora/inspektorow nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo
wezwania ze strony zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy,

c) zostanie zgtoszony wniosek o upadto$é¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete  postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadto$¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznoéci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej
przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na
piSmie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 8, nie
przekazat Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie, zgdanych dowodéw
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 11,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8,

k) jezeli op6Znienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia wyniesie wiecej niz 30
dni
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1) jezeli Wykonawca nie dopetni obowiagzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy - gdy Zamawiajgcy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia

odbioru rob6t lub podpisania protokotu odbioru koricowego,

2. W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja
nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, sporzadzi szczegOtowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzieri odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstapienie od
umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstapienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér placu budowy.

6. Podstawg rozliczenia prac podczas odstapienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry
mowa w § 5 ust. 21 umowy a w zakresie robét tam niewymienionych zasady
okreslone w § 5 ust. 25 umowy.

7. W przypadku odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron Wykonawca
udziela gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robét objety protokolem
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inwentaryzacyjnym rob6t w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z
dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .............ccceceeueee. W wysokosci 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwoteg: ..................... zZtotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci ..................... ztotych (stownie: ..........................), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszgca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwr6cona nie pézniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okre$lony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
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prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sig na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.
Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku Ilub spétdzielczej kasy
oszczednoSciowo - kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez
Skarb Paristwa lub jednostke samorzgdu terytorialnego,
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawdow.

§17
Zmiany umowy

Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo

zamoéwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé wprowadzania zmiany
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznoéci niemozliwych do przewidzenia
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z
nastepujgcych okolicznosci:
1) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
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powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
calosci wykonywanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia w okresie diuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni
kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie;

przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktorag nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktdére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zZywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity
WyZszej,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamlOwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez inny organ administracji publicznej,
o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét
budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymaga¢
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych
wstrzymanie lub przerwanie robé6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedtuZenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania
opinii wiasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
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decyzje urzedowe i wiadz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sagdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z
przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi oczekiwania,

7) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z
koniecznosci wykonania rob6t, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Prawo zaméwien publicznych

8) zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa oraz umowy o
dofinansowanie w zakresie majagcym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia lub §wiadczenia stron umowy,

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetlniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

10) przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania robét stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i
nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wpltyw na
dotrzymanie terminu konicowego realizacji umowy;

11) przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze
nastapi¢ w przypadku przedtuzajgcego sie postepowania majgcego na celu
udzielenie zaméwienia publicznego. Zamawiajacy zaktada, Ze postepowanie
bedzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia do dnia udzielenia zaméwienia)®.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ przediuzenia terminu wykonywania
umowy o ilo$¢ dni trwania postepowania ponad zaktadane 40 dni,

12) przedtuzenie terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze
nastapic, gdy $wiadczenie w sposéb uméwiony (w szczeg6lnosci w uméwionym
terminie) nie bedzie mozliwe na skutek stanu nadzwyczajnego lub epidemii lub
konsekwencji wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub stanu epidemii, o ile

? Przecigtny czas trwania postgpowania o warto$ci zamdwienia ponizej progéw unijnych w 2018 r.
wg sprawozdania Prezesa Urzedu Zaméwien Publicznych o funkcjonowaniu systemu zaméwien
publicznych w 2018 r.
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Wykonawca wykaze, ze wylgczng przyczyng braku mozliwosci $wiadczenia w
spos6b umoéwiony jest ww. stan lub konsekwencje jego wprowadzenia.
zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, Ze roboty ujete w projekcie nie s3
niezbedne do wykonania z zastrzezeniem § 5 ust. 23 pkt 1 umowy;
zmiany technologii wykonania elementéw robo6t, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robét na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujaca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji
Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale
Inspektora Nadzoru i Zarzadzajgcego Projektem)
zmiany 0sob petnigcych funkcje kierownikéw robét i kierownika budowy. Jezeli
zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zada
dokumentéw kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika
robot, z ktérych jednoznacznie musi wynikaé, ze osoba ta spetnia warunki
udziatuy, jakie byty okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego

zmiany zasad ptatnosdci. Jezeli przed zakonfczeniem realizacji zamoéwienia

Zamawiajgcy otrzyma indywidualng interpretacje podatkows dotyczaca

podatku od uméw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra

wskaze na konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy

oferty i umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z

Wykonawcg na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajgca na zmianie

stawki podatku VAT - do tych cze$ci zamdwienia, do ktérych bedzie to

uzasadnione w $wietle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stala zostaje
kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT).

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzai technicznych,

technologicznych, innych materiatéw i urzadzen niz przewidziane w

dokumentacji pod warunkiem, ze:

d) wynika¢ beda z koniecznosci usuniecia bledéw w dokumentacji lub
realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materialowych niz przewidziane w
dokumentacji,

e) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sa niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji;

f) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzszg trwato$¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastapi
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kosztorysem réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robét
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robdt dodatkowych. O koniecznosci wykonania
rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony
dokonajg zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na
nastepujgcych zatozeniach:
— ceny czynnikow produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu,
o ktérym mowa w § 5 ust. 20,
— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robét w oparciu
0 pozycje z kosztorysu, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang
przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 24.

18) Wszelkie zmiany, ktére bedg konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy
z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegolno$ci przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie wynikajacym z tych przepiséw,

19) W przypadku dokonania zmian w budzecie, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢
wykonania w 2020 i 2021 roku, robét o warto$ci wiekszej niz okre$lonej w § 5
ust. 3 zdanie 3 umowy. Zmiana umowy, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym
wymaga zgody obu Stron.

Zwioki muszg by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi

protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz

zaakceptowane przez Zarzadzajacego projektem i Zamawiajgcego. Ustalone nowe
terminy realizacji zamowienia beda odpowiada¢ okresowi niezbednemu na
usuniecie przeszkody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb

wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiang¢ umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i

Zamawiajacy.

Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o
kwote réwng roznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
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czeSci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano;
zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej
stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.z 2002 r., nr
200, poz.1679 z pdzn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do
zmiany wysokos$ci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego zaméwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze
zmiany przepisow prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wpltyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysoko$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokoSci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwiazku z realizacja
przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéow wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisbw bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wplynie na wysoko$¢ tych kosztow.

zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o

pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w

zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéw

wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
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zamOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian

wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysoko$¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeri dotyczqcych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 6 musi wykazaé¢ $rodkami
dowodowymi, Ze zmiany o ktérych mowa w ust. 6 majg bezposredni wplyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 6
wymuszajg podwyzszenie kosztéw wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajgcemu na piSmie szczegétowg analize poréwnawcza kosztéw
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwiazku ze
Zmiang ww. przepiséw z powotaniem si¢ na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla
celow podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) czeéé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
warto$cig podatku od towaréw i ustug (ustalona w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towaréw i
ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartoéé
obowigzujgca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2) cze$é
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznos$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 11,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 12, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowe;j tych oséb.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 3) czesé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 12
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
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zobowigzany dodatkowo ponies$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia o0s6b bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktéorym mowa w
ust. 12 ponizej.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6
pkt 2 i 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegélnosci szczegétowa kalkulacje kosztéw obejmujacg wykaz os6b
bezposrednio wykonujgcych zaméwienie wraz z wykazang wysokoscig
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i
zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne bedgcych konsekwencjg zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i faczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazac, ze
zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Cigzar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 6 pkt 2 i 3 majg wplyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.
Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 mogg zosta¢
dokonane ze skutkiem nie wczeéniej niz na dzien wejScia w Zycie przepisow, z
ktérych wynikaja te zmiany.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
§18

Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym
dokumentéw finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zaméwienia w terminach okreslonych w art. 140
rozporzadzenia ogélnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajace wspdlne przepisy dotyczgce
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r, str. 374 - 469)), w sposéb zapewniajgcy dostepnosé,
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poufnos$¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajacego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.

W przypadku koniecznoséci przedtuzenia terminu, o ktorym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu
okreslonego w ust. 2.

Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwiazanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw
albo kopii poswiadczonych za zgodno$é z oryginalem przechowywanych na
powszechnie uznawanych no$nikach danych.

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o
ktérym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowaé
Zamawiajgcego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamGwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczeristwa odpowiadajacy ryzyku Zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowazniefi do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej

umowy,
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5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoOwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz

wywiagzywania si¢ z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zglasza je administratorowi, nie pozniej niz w ciaggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaly

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é wobec Zamawiajacego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczegoOlnosci administracyjnym lub sadowym,

dotyczgcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
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Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwiazku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostgpniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznoéé
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagaloby niewspoétmiernie duzego wysitky,
zamawiajacy moze zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczeg6lnoéci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowaé zmiana wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawsa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§20
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowiazujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci
powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze
przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stronm, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z
realizacjg umowy.
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Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z umowa
bedg rozstrzygane przez sad whasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie

pi

semnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatgcznikami do umowy s3:

iy

2)
3)
4)
5)
6)
7)

w

specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatacznik nr 1 do
umowy,
dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,
ztozona oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy,
harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy.
Wz6ér O$wiadczenia podwykonawcy,
Wz6r Oswiadczenia dalszego podwykonawcy,
Wzor karty gwarancyjne;j.
imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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Zatgcznik Nr 5 do umowy z dnia ............... T.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
R DECZ ORI mamrieoiisssmsin mssm e st Saraoesdacssssrsssts e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCG .......uuvuuiiviiireee et eeeees oo

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZaKTESIE ..o,

(rodzaj prac)
DA BAAANI P cssiiimsminnmmmnmmnmarinnmronssionsesisosseesfsvensefasksins
realizowanym w ramach UMOWY NT ............ooueeeeveeeeeceveeonsse Z AN coroesoeoesoooooooo
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Gmine Dzwola

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

W OIS ot tiiiarmisicnmes somrmom bescbidi el oo e s B SRS

(stownie: e AN R AT 3 41 s e s s s SRR SRR S S S b b an )
za prace wykonane w oKresie od ........c.ocoeeeeeerrorioeeeeen, < {1 SN PR L S
NETEO} vivessssn i s

podatek VAT: ..................

DEMEEOR sovssssinmmmiinsiimsamasemmmns s

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ........ S W || (|
E— srsass e OFaz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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Zatacznik nr 6 do umowy Nr ........ Z dnia ................. r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

REPPCZETRNIEE ciuscvrsssomsnisumsess e s ssasssmmnemsmons s e mmst b ves st s as s oAt
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

bedacego Dalszym POAWYKONAWEE ......vuveveeeeeroe oo e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)

L 10 o 1

(rodzaj prac)
na zadaniu ..
reallzowanym w ramach umowy nr . RCHERRRNETRNSRNNURATRSY...» : | | . - RN RSV
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmmq Dzwola

Z

(nazwa Wykonawcy)
Os$wiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

W RWOUR wmsnsmiainienmasimaim

[ ARIIINGE oo 8BS R 95K s e m s e sbrcie b sbrasbas. )
za roboty wykonane w okresie od ..........c.ccceeeeevveeveerniie dO eoveoeeeeoeo

REELO! cvvsammmanssnimrsirmninisass

podatek VAT: .....cccoovvveeeeeee e

BP0 wocomimsminns s

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr .....ecvoevviens  z  dnia

SHETNRU B ... Oraz protokotem wykonanych prac, podplsanym przez
klerowmka budowy Wykonawcy, kierownika rob6t Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zataczam.
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Zatacznik nr 7 do umowy Nr ........zdnia ..., T

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

SPOTZEdZona WA s

1. ZEAWIA]CY: wesssasmmsmmssinsnponssnsiissssisiiasis

2 WY ROTUEWIEES isns snn xsanensunminsicenismswansiss sossinasinskans sssi s o Bessisasisiisg
3. Preedmiot UIMOWYS i ssimrmmersssoassssess

4. Data odbioru koricowego: .................. T

5. Ogolne warunki gwarancji jako$ci.

1.

B

5:3;

5.4.

55

5.6

5.7

5.8

Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejszg karta gwarancji przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot
budowlanych, instalacyjnych.

Okres gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane
materialy i urzadzenia na okres...........1° miesiecy liczac od dnia podpisania
przez Zamawiajqcego protokotu odbioru kohcowego bez zastrzezen, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy.

Strony ustalajg pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakosci po uptywie
pierwszego roku, a nastepne po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego
przegladu wykonanych robét strony sporzadza protokét, w ktérym wyszczegOlnig
ewentualne wady i usterki okreslajac jednocze$nie termin ich usuniecia.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez zamawiajacego nie krétszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 3 umowy.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkodg o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zglasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystapienie wady.

Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do
wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

1 Zgodnie z deklaracja w ofercie.

I
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Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

Jezeli wady nie zostana usuniete w terminie wskazany w pkt 5.5 , Zamawiajgcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia
usunigcia wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca.
Zamawiajqcy bedzie uprawniony do potracenia réwnowartosci tych kosztéw z
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Po uptywie okresu gwarancji jakosci, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jako$ci wady powstate na skutek:
a)  sity wyzszej,

b)  szkdéd wyniktych z normalnego zuzycia technicznego,

c)  szkdéd powstatych na skutek dziatania oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat

w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajqcy zobowiazani s3 do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1)  zmianie adresu lub firmy,

2)  zmianie 0s6b reprezentujgcych strony,

3)  ogtoszeniu upadto$ci Wykonawcy,

4)  ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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