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Zalacznik Nr 2a do SIWZ
Wzér Projektu umowy

Umowa

zawarta dnia ... 2017 1. w Dzwoli pomiedzy:
Gming Dzwola z siedzibg w Dzwola 168, 23-304 Dzwola,
NIP: 8621614932, REGON: 830409577;
zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”
reprezentowang przez:
Pana Stanistawa Rozka- Wéjta Gminy Dzwola
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Anety Gilas
a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:
sp6tka pod firma ,..” z siedzibg w .. (wpisaé¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) e (WpISaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sagdowego, stanowigcym zatgcznik Nr 8 do umowy, NIP ................... ,
REGON .. , zZwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez
.nl/TEprezentowang przez .. dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik Nr 8a do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ...,
zamieszkatg/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
.- Z Siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisac
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik Nr 8 do umowy, NIP ............... , REGON ............. ,
zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajaca/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik Nr 8a do umowy3,
wspoélnie zwanymi dalej ,Stronami”,
o nastepujacej tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 2164, z p6Zn. zm.).

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pemligca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata peimomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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2. Wykonawca o$wiadcza, ze spelnia warunki okres$lone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktorej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) ustawy.

3. Zamawiajacy oswiadcza, iz zadanie, o ktorym mowa w § 1 umowy
wspolfinansowane jest ze srodkéow pochodzacych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie pod
nazwa: Dostawa i montaz instalacji kolektorow stonecznych w budynkach
mieszkalnych na terenie Gminy Dzwola, ktora jest realizowana w ramach
projektu ,MONTAZ KOLEKTOROW SEONECZNYCH I KOTLOW C.0. OPALANYCH

BIOMASA NA TERENIE GMINY DZWOLA”.

2. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaz instalacji solarnych, ktéra obejmuje

w szczeg6lnoSci:

1) dostawe i montaz w oparciu o posiadang dokumentacje techniczng
429 kompletow instalacji solarnych do przygotowywania c. w. u. wraz z
konstrukcja dostosowang do miejsca montazu, w tym:

— 258 kpl (w sktad 1 kpl wchodzi: 2 panele o mocy min. 3,42 kW i zasobnik 300
dm3) montowane na dachach lub $cianie budynkéw mieszkalnych osdéb
fizycznych,

— 171 kpl (w sktad 1 kpl wchodzi: 3 panele o mocy min. 5,13 kW i zasobnik 300
dm3) montowane na dachach lub $cianie budynkéw mieszkalnych oséb
fizycznych,

2) demontaz istniejacego podgrzewacza c.w.u. i odtgczenie go od instalacjj,

3) montaz nowego podgrzewacza Ccw.. Wraz z zaworem mieszajacym
i wbudowanie go w obieg instalacji cw.u,,

4) montaz i izolacja rurociggdw miedzy kolektorami, grupg pompowa,
a podgrzewaczem c.w.u.,

5) montaz grupy pompowej,

6) montaz czujnikdw temperatury w kolektorach stonecznych i w zbiorniku,

7) podtaczenie istniejacego Zrdédta ciepta do podgrzewacza c.w.u.,

8) przeptukanie ptynem solarnym i przeprowadzenie préb szczelno$ci instalacji
solarnej,

9) napetnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przeptywu cieczy
oraz ustalenie prawidtowego ciSnienia wg instrukcji producenta kolektoréw
stonecznych,

10) wykonczenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejscia
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instalacji (tynk, ocieplenie, przejscia przez $ciany, stropy, dach) oraz skuteczne
zabezpieczenie przed wptywem Srodkéw atmosferycznych miejsc na zewnatrz
obiektu, gdzie prowadzone byty prace,

11) zaprogramowanie i uruchomienie ukladu automatyki wraz z podiaczeniem
modemu komunikacyjnego do regulatora i przytwierdzenie go do $ciany obok
grupy pompowej,

12) przeszkolenie uzytkownika instalacji w obstudze zastosowanych urzadzen,

13) przekazanie dokumentacji techniczno-rozruchowej, instrukcji obstugi oraz
ogblnego schematu instalacji,

Szczegb6towy zakres zamoOwienia okreslony jest w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

ZamOwienia oraz zatgczonych do SIWZ dokumentacjach technicznych kolektoréow

stonecznych.

Wszystkie urzadzenia, armatura i osprzet musza by¢ nowe i speiniajace wymagania

z dokumentacji techniczne;.

Wykonawca montujac instalacje solarne musi wspotpracowaé¢ z Wykonawca

dokonujacym montazu kotléw centralnego ogrzewania - jezeli montaz odbywa

sie w tym samym czasie.

Ponadto zgodnie z zapisami w dokumentacji technicznej instalacji solarnej nalezy

zapewni¢ wspdtdziatanie istniejacej instalacji do podgrzewania cieptej wody

uzytkowej z instalacja solarng. Uzytkownik musi mie¢ zapewniong c.w.u. w okresach
niekorzystnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prace kolektoréow
stonecznych.
§2
Termin wykonania umowy

Zamawiajacy wyznacza termin realizacji zadania objetego przedmiotem niniejszej

umowy do dnia 30.09.2018 r. z zastrzezeniem, iz realizacja dostawy

i_montazu poszczegélnych czeSci zamoéwienia zostanie okreSlona w

harmonogramie rzeczowo - finansowym zlozonym przez Wykonawce po
podpisaniu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamoéwienia w 2 czeSciach

(etapach):

1) pierwsza cze$¢ - montaz 70 kpl. instalacji solarnych 2 panelowych oraz 70 kpl

instalacji solarnych 3 panelowych nie p6Zniej niz do dnia 30.11.2017 r,,
2) druga cze$¢ - montaz 188 kpl. instalacji solarnych 2 panelowych oraz 101 kpl.
instalacji solarnych 3 panelowych nie pézniej niz do dnia 30.09.2018 .,
Na pisemny wniosek wykonawcy, po wczesSniejszym uzgodnieniu z Instytucja
Zarzadzajaca Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zmiane termindéw realizacji
poszczeg6lnych czesci zamdwienia wskazanych w ust. 2 w taki sposéb, aby mogty
by¢ wykonane i rozliczone wczes$niej niz w terminach wskazanych w ust. 2. Zmiana
umowy w tym zakresie bedzie zmiang nieistotng w rozumieniu art. 144 ust. le
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ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§3

Wykonawca i Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada odpowiednig wiedze, doSwiadczenie oraz Srodki
finansowe i techniczne niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy. Nadto
Wykonawca o$wiadcza, ze przy wykonywaniu niniejszej umowy zachowa nalezyta
staranno$¢ wynikajaca z zawodowego charakteru $wiadczonych dostaw i ustug,
w zakres, ktérych wchodzi wykonanie Przedmiotu Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajacego
wszystkie informacje, ktére mogltyby mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznos$ci realizacji
Przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia umownego, a
nadto o$wiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami,
ktore sa niezbedne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez konieczno$ci
uzupetnien i ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow
i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie wnosit w przysztosci zadnych roszczen.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z zakresem prac
oraz warunkami technicznymi i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit
w przysztosci zadnych roszczen.
Wykonawca - zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w Ofercie - wykona zaméwienie
sam / sam, za wyjatkiem nastepujacego zakresu:

ktory zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/6w w tym, na ktérego/ych
zasoby, Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niz wskazane w ust. 4, bez
zgody Zamawiajacego. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy Prawo zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamOwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu nie zglosi na piSmie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.
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Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Zapis ust.6 stosuje sie odpowiednio.
Umowy, o ktérych mowa w ust. 6 i 7, powinny by¢ sporzadzone w formie pisemnej
pod rygorem niewaznos$ci.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania i/lub zaniechania oséb
i podmiotéw przy pomocy, ktérych wykonuje Przedmiot Umowy. W szczegdlnosSci
jak za wtasne dziatania i zaniechania Wykonawca odpowiada za ewentualnych
podwykonawcéw.

Wykonaweca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ cywilng za straty i szkody powstate
w zwigzku z wykonywanymi przez podwykonawce czynnos$ciami lub przy okazji ich
wykonywania, w szczegdlnosSci bedace nastepstwem dziatania podwykonawcy,
razacego niedbalstwa lub braku nalezytej starannosci.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zapewnia nadzdr i koordynacje
dziatan podwykonawcow.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
o ile sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia

Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,

w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych

podwykonawcéw, ktérym w péZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje

zamoOwienia.
§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy

przedstawia harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram musi uzyskac

pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie
uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtoZzenia

harmonogramu przez Wykonawce biorgc pod uwage miedzy innymi umowe o

dofinansowanie projektu oraz harmonogram platnosci ustalony z Instytucja

Zarzadzajaca Programem Operacyjnym. Wykonawca jest zwigzany zastrzezeniami

i wskazaniami Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 2 dni

roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do dostosowania harmonogramu

rzeczowo - finansowego do wskazan Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo - finansowy winien uwzgledniac:

1) planowang date rozpoczecia dostaw i montazu na poszczegdlnych obiektach,

2) planowang date zakonczenia prac na poszczeg6lnych obiektach,

3) planowang date zakonczenia realizacji poszczegdélnych czeSci zamoéwienia o
ktorych mowa w § 2 ust. 2 umowy, rozliczanych fakturami czeSciowymi o ktérych
mowa w § 10 ust. 1 umowy

Wykonawca winien ustali¢ terminy dostawy i montazu w konkretnych lokalizacjach
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z wiascicielami nieruchomosci w terminie 3 dni przed planowang dostawa.

Wykonanie dostawy i montazu zestawu solarnego wraz z podiaczeniem,

sprawdzeniem szczelnoSci instalacji, dokonaniem rozruchu i przeprowadzeniem

instruktazu uzytkownikéw, w zakresie kazdej lokalizacji wskazanej w zatgczniku Nr

2 do umowy, potwierdzone zostanie czeSciowym protokotem podpisanym przez

Przedstawiciela Zamawiajacego oraz Wykonawce, przy udziale Uzytkownika.

Dostarczone i zamontowane zestawy solarne beda stanowily witasnos¢

Zamawiajgcego.

W ramach realizacji dostaw i montazu zestawéw solarnych Wykonawca

zobowigzany jest do:

1) zorganizowania wtasnym kosztem i staraniem oraz na wtasng odpowiedzialnos¢
koniecznego do wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego
i socjalnego dla os6b wykonujacych bezposrednio prace zwigzane z realizacja
niniejszej umowy;

2) nalezytego wykonania przedmiotu umowy, przy uzyciu wtasnych materiatow,
zgodnie Z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

3) zatrudnienia wystarczajacej liczby pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami
pozwalajacymi na prawidtowe i terminowe wykonanie dostawy i montazu;

4) postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.:
Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z p6Zn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672,z pézn. zm.).

5) zapewnienia, Ze materiaty uzyte do realizacji zamodwienia, o ktorym mowa w § 1,
sa nowe i odpowiadajg co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okre$§lonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane i wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

6) okazania na kazde zadanie Zamawiajagcego w stosunku do wskazanych
materiatéw:

— certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
— deklaracji zgodnosci

— atestow lub aprobat technicznych,
— instrukcji uzytkowania.

7) zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, potencjalu ludzkiego oraz
materiatéw wymaganych do zbadania na Zadanie Zamawiajacego jako$ci prac
wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie prac, a takze do sprawdzenia
ciezaru i iloSci zuzytych materiatéw;

8) realizacji instrukcji i polecent wydawanych przez Koordynatora,

9) informowania o terminach préb i odbiorow cze$ciowych,

10) informowania Zamawiajagcego o konieczno$ci wykonania prac dodatkowych
i zamiennych w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,
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11) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montazu
badZz urzadzen w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji
przedmiotu niniejszej umowy,

12) natychmiastowego usuniecia wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji prac montazowych i instalacyjnych,

13)skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnoSci:
— protokotéw badan i sprawdzen,
— protokotéw odbioréw technicznych,

14)uczestniczenia w czynnoS$ciach odbioru, usuniecia stwierdzonych usterek lub
wad,

15)zgtoszenia w formie pisemnej gotowosci do odbioru ostatecznego,

16)aktualizacji harmonogramu rzeczowo terminowego na kazde wezwanie
Zamawiajacego, z uwzglednieniem zalezno$ci od faktycznego postepu prac,

17)dokonania rozruchu technologicznego zainstalowanych zestaw6éw solarnych w
kazdej lokalizacji, co bedzie potwierdzone w stosownym protokole odbioru.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze do wykonania elementéw zamdéwienia nie bedzie uzywat
zadnych materiat6w zakazanych przepisami szczeg6towymi.

8. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy dopuszcza zmiane lokalizacji
dostawy i montazu zestawdw solarnych w poréwnaniu z zestawieniem budynkow,
na ktérych majg by¢ zamontowane instalacje solarne, stanowigcym zatgcznik Nr 2
do umowy, w przypadku, gdy beneficjent (uzytkownik) prywatny danej instalacji
zrezygnuje z montazu instalacji solarnej, a montaz tej instalacji bedzie mozliwy u
innej osoby bez zmiany parametrow instalacji, ktérej dotyczyta rezygnacja. O
ewentualnych rezygnacjach z montazu instalacji przez beneficjentow
(uzytkownikéw) prywatnych Zamawiajacy powiadomi wykonawce przed dniem, na
ktory zaplanowano montaz zestawow na budynku uzytkownika, ktéry wyrazit
rezygnacje z montazu instalacji.

9. Wykonawca, w ramach ustalonego wynagrodzenia, jest obowigzany dokonac
dostawy i montazu zestawu solarnego w innej lokalizacji podanej przez
Zamawiajacego w miejsce Uzytkownika, ktéry z dostawy i montazu zrezygnowat.

10. Przed przystapieniem do prac w ramach danej lokalizacji na Wykonawcy spoczywa
obowigzek wuzyskania informacji od wtasciciela nieruchomosci (lokalizacji)
0 przebiegu innych instalacji w ramach danej lokalizacji. Wszelkie szkody powstate
w zwigzku z uszkodzeniem innych instalacji przy montazu przedmiotu niniejszej
umowy obcigzajg Wykonawce w petnej wysokosci.

11. Z uwagi na fakt, iz realizacja Przedmiotu Umowy odbywal sie bedzie na
nieruchomosciach oséb trzecich, ktére w odpowiednich umowach z Zamawiajgcym
zezwolili na ich wykonanie Wykonawca dochowa w tym zakresie nalezytej
staranno$ci.
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12. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa

nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych oséb trzecich, a powstatych w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy.
§5

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej na kwote stanowiacg rownowartos¢ wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 9 ust. 2, waznego przez caty okres realizacji zamowienia.
W  przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia przed koncem realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia z zachowaniem cigglo$ci ubezpieczenia i przekazania
Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedtuzony okres.
Wykonawca najpdzniej w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy [np.
przedtozy do wgladu oryginal zawartej umowy ubezpieczenia oraz] dostarczy do
dyspozycji Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem Kkopie
umowy ubezpieczenia, a takze przedtozy niezwlocznie do wgladu, na kazde
zadanie Zamawiajacego, dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem
optacenia sktadki.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich za
wszelkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstate w wyniku
dziatan lub zaniechan przy realizacji przedmiotu umowy, w tym réwniez na
sgsiednich  nieruchomos$ciach, w szczegdélnoSci za ewentualne skutki
nieszczesliwych wypadkoéw zaistniatych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

§6
Koordynatorzy Projektu
Wykonawca ustanawia Koordynatora Projektu w osobie ..........cccccceeveiiienieene
Zamawiajacy ustanawia swoich przedstawicieli w osobach Koordynatorow
Projektu, ktorzy reprezentuja jego interesy w toku realizacji zamoéwienia oraz

uprawnieni s3 do biezgcych ustalen z Wykonawca w zakresie sposobu realizacji
umowy oraz monitorowania przebiegu realizacji prac.

Koordynatorzy Projektu ze strony Zamawiajacego:

1) w zakresie spraw technicznych ......c.ccccocvrceniieennnen. tel. v

2) w zakresie spraw finansowych .........cccooeiiiiiiiinnnns L] IR

Jezeli warunki umowy wyraznie o tym nie stanowia, Koordynatorzy Projektu nie
majg prawa zwolnienia Wykonawcy z obowigzkdw okreSlonych w niniejszej
umowie i nie majg prawa dokonywania zmian umowy. Koordynatorzy Projektu nie
majg prawa do skladania o$Swiadczen woli w imieniu Zamawiajacego w zakresie
zmiany postanowien niniejszej umowy.
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Wykonawca powinien zapewni¢ Koordynatorom Projektu swobodny dostep do

miejsc wykonywania prac, dostarczy¢ wszelkich informacji dotyczacych warunkow

realizacji prac montazowych i instalacyjnych, uzywanych maszyn i urzadzen,

zastosowanych materiatéw i jest zobowigzany do przekazywania dokumentéw

dotyczacych realizacji umowy.

Koordynatorzy Projektu sa uprawnieni do kontroli realizacji zobowigzan

Wykonawcy wynikajacych z umowy i systematycznego monitorowania przebiegu

realizacji prac oraz niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych

nieprawidtowos$ciach.

Do obowigzkéw Koordynatoréw Projektu nalezy w szczegdlnoSci:

1) kontrola realizacji prac oraz Harmonogramu rzeczowo -finansowego,

2) akceptacja aktualizacji Harmonogramu rzeczowo -finansowego,

3) kompletowanie dokumentéw zwigzanych z realizacja umowy,

4) organizowanie odbiordéw,

5) akceptowanie faktury czeSciowej i koncowej,

6) uzgadnianie z Wykonawcg sposobu oraz terminu usuniecia wad lub usterek
ujawnionych w toku realizacji i odbioru prac objetych niniejsza umowa.

W celu nadzoru nad prawidlowym montazem elementéw zamoOwienia oraz

weryfikacji jakos$ci i certyfikatow urzadzen Zamawiajacy powotuje Inspektora

Nadzoru, na podstawie odrebnej umowy w osobie ..........c.cceueu.e.

§7

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) zapewnienie biezacego nadzoru;
2) dokonanie odbioru wykonanych prac;

3) regulowanie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawianych przez Wykonawce na

1.

zasadach okreslonych w umowie.
§8
Uwarunkowania wynagrodzenia

Wykonawca oSwiadcza, Ze:

1) szczeg6towo przeanalizowatl opis przedmiotu zamdéwienia w SIWZ oraz uzyskat
przed ztoZeniem oferty przetargowej potrzebne informacje dotyczace zakresu
zaméwienia i warunkéw realizacji prac,

2) przed zlozeniem oferty przetargowej upewnit sie co do jej prawidtowosci
i kompletnosci oraz stawek i cen podanych w ofercie.

Cena oferowana przez Wykonawce obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu

zamOwienia i zawiera koszt uzgodnien, dodatkowych opinii i ekspertyz.

Zamawiajacy i wykonawca solidarnie odpowiadaja za zaptate wynagrodzenia

podwykonawcy. Strony o$wiadczaja zgodnie, zZe solidarna odpowiedzialnos¢
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Zamawiajacego i Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom dotyczy
wylacznie prac montazowych 1 instalacyjnych. Solidarna odpowiedzialnos¢
Zamawiajacego nie dotyczy zaptaty za zaptate wynagrodzenia za dostawy na rzecz
wykonawcy sprzetu i urzadzen (dostawcy sprzetu i urzadzen).
Uzycie w umowie sformutowania podwykonawca, oznacza podmiot, z ktérym
wykonawca podpisat umowe, ktdrej przedmiotem jest montaz i instalacja sprzetu
bedacego przedmiotem zamoéwienia w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 pkt 1-13
umowy. Nie dotyczy to podmiotéw realizujgcych na rzecz wykonawcy innych
elementéw przedmiotu zaméwienia w szczeg6lnosci dostaw sprzetu, urzadzen.

§9
Wysokos¢ wynagrodzenia

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustality na podstawie

ceny z oferty Wykonawcy. Jest to wynagrodzenie ryczaltowe za kompleksowe

wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Ustalone w tej formie i niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie

dostawy i montazu 429 kpl instalacji kolektoréw stonecznych wyraza sie kwota:

................................... brutto, stownie ztotych: ...,

w tym:

1) za 258 kpl (w sktad 1 kpl wchodzi 2 panele o mocy min. 3,42 kW i zasobnik 300
dm3) montowane na dachach lub S$cianie budynkéw mieszkalnych oséb
fizycznych: ..o brutto, w tym VAT ..... %0 cceeeiiirceirrice e

2) za 171 kpl (w sktad 1 kpl wchodzi 3 panele o mocy min. 5,13 kW i zasobnik 300
dm3) montowane na dachach lub $cianie budynkéw mieszkalnych oséb
fizycznych: ....cccoviiviviee e brutto, w tym VAT ... %0 coveeeveiierieenesie s

Wykonawca nie moze zbywa¢ ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw
i wierzytelnosci powstalych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy bez
zgody Zamawiajacego.
Wykonawca zapoznat sie szczegdétowo z zakresem rzeczowym prac i zobowiazuje
sie wykonac je w catos$ci za uméwiong cene, wraz z przekazaniem do uzytkowania.
W przypadku, gdy ze wzgledow niezaleznych od stron w szczegélnosci braku
mozliwos$ci dokonania instalacji w danej lokalizacji lub rezygnacji wtascicieli
nieruchomosci z uczestnictwa w projekcie i niezrealizowania z tego powodu catego
zakresu rzeczowego, wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistg liczbe
dokonanych instalacji za cene odpowiadajaca iloczynowi wykonanych instalacji i ich
ceny jednostkowej przewidzianej w ofercie i umowie.

Wykonaweca po zakonczeniu realizacji umowy przestawia kosztorys powykonawczy

obejmujacy wskazanie ilosci wykonanych instalacji i iloczyn tych iloSci oraz cen

przewidzianych dla danego rodzaju instalacji wynikajacych z oferty i umowy.
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§ 10
Platnosci
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie umowy odbedzie sie dwoma
fakturami. Jedng fakturg czeSciowa oraz jedna fakturg Kkoncows,
z zastrzezeniem, ze:

1) pierwsza faktura czeSciowa za dostawe i montaz 70 kpl. instalacji solarnych
2 panelowych oraz 70 kpl instalacji solarnych 3 panelowych wystawiona po
odbiorze pierwszej cze$ci zamodwienia,

2) druga faktura koncowa za dostawe i montaz 188 kpl. instalacji solarnych
2 panelowych oraz 101 kpl. instalacji solarnych 3 panelowych wystawiona po
odbiorze koncowym.

Faktura czeSciowa moze by¢é wystawiona po terminowym, tj. zgodnym

z harmonogramem rzeczowo - finansowym wykonaniu i odebraniu przez

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego danego etapu prac.

Zamawiajacy zaptaci fakture cze$ciowa dotyczaca jedynie prawidtowo i terminowo

zrealizowanych prac - tj. zgodnie z harmonogramem w terminie 30 dni

kalendarzowych od daty skutecznego doreczenia przez Wykonawce do siedziby

Zamawiajgcego (tj. od daty wptywu na dziennik podawczy) prawidtowo wystawionej

faktury wraz z czeSciowym protokotem odbioru danej czesci zamoOwienia

przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Platnos$¢ koncowa nastagpi na podstawie faktury koncowej, na ktérg sktada sie

wykonanie 289 kompletéw instalacji solarnych w terminie 30 dni kalendarzowych,

liczac od daty doreczenia jej Zamawiajacemu (tj. od daty wptywu na dziennik
podawczy) wraz z zatgczonym protokotem odbioru konicowego catego zadania, wraz

z dokumentami odbiorowymi przelewem na Kkonto bankowe Wykonawcy

wskazane na fakturze.

Warto$¢ faktur zostanie pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych ustalong

w oparciu o postanowienia § 13 umowy.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie nalezno$ci

dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniem

podwykonawcow o sptaceniu.

Termin, o ktérych mowa w ust. 3 rozpoczng swoj bieg w przypadku tacznego

wystgpienia nastepujgcych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi pracami montazowymi i instalacyjnymi,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane,
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2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia naleznoSci wraz z informacjami o ich splacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane prace montazowe
i instalacyjne, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.

Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w

ust. 7 powinny odpowiada¢ swoja forma i trescia oSwiadczeniom, stanowigcym

odpowiednio zataczniki Nr 6i 7 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 10.
10. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajagcemu oS$wiadczen podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 7, o tre$ci wskazanej w ust. 8, w stosunku
do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialnos$¢, ze wszelkie nalezno$ci
wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznoSci
zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.
11. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg prace montazowe i instalacyjne, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g prace montazowe i instalacyjne.
13. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 11, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:
1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg prace montazowe i instalacyjne, w przypadku uchylenia sie od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,
2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12.
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W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 11i 2,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 15 pkt 3, wynosi 21 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa
w ust. 14 pkt 2.
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:
Gmine Dzwola (8621614932)
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlasciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zZadajac jednoczes$nie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.
Termin ptatnos$ci faktury, o ktérej mowa w ust. 3 i 4, w sytuacji opisanej w ust. 20,
bedzie liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidlowo
wystawionej faktury.
§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ................... w wysokosci 5% ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... zlotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad lub
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usterek, w szczegdlnoSci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

@

umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
6. Kwota w wysoKosSci ....cooeevveviniennne ztotych (stownie: ......ccoeevirnnennnn. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni
od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamdéwien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie pow6d do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czes$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w

11.

zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.
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§12
Odbiér przedmiotu zamoéwienia
1. Strony przewidujg nastepujgce odbiory:

1) odbiér czesci pierwszej, o ktérej mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) umowy - stanowigcy
podstawe wystawienia faktury cze$ciowej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 pkt 1)
umowy,

2) odbidr czesSci drugiej zamoOwienia, o ktdrej mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) umowy
i jednoczesnie dokonany odbidér konicowy - stanowigcy podstawe do wystawienia
faktury koncowe;j.

2. Zatermin odbioru koicowego rozumie sie date odbioru cato$ci przedmiotu umowy,
tj. date podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego przedmiotu

umowy.
3. Strony postanawiaja, Ze przedmiotem odbioru czeSciowego jest wykonanie dostawy

i montazu wraz z rozruchem zestawu solarnego oraz przeszkoleniem

uzytkownikdw zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym, stanowigcym

zalacznik do umowy, natomiast przedmiotem odbioru Kkoncowego bedzie
wykonanie cato$ci zamowienia.

4. Poszczegbdlne odbiory czeSciowe zostang dokonane po uruchomieniu kolejnych grup
zestawow:

1) pierwsza grupa - 70 kpl. instalacji solarnych 2 panelowych oraz 70 kpl instalacji
solarnych 3 panelowych w terminie okreslonym w harmonogramie rzeczowo -
finansowym,

2) odbior koncowy - pozostata cze$¢ zestawdw tj. 188 kpl. instalacji solarnych 2
panelowych oraz 101 kpl. instalacji solarnych 3 panelowych nie objeta odbiorem
czeSciowym.

5. Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru cze$ciowego
i koncowego zamdéwienia objetego umowg, przy czym wykonawca nie moze zgtosic¢
do odbioru czeSciowego wiekszej ilosci kolektorow niz przewidziana do wykonania
na danym etapie.

6. Termin odbioru cze$ciowego i koncowego wyznaczy Zamawiajacy w ciggu 7 dni od
daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce o zakonczeniu prac
i gotowosci do przystapienia do odbioru cze$ciowego lub koricowego.

7. W terminach wykonania poszczegdlnych czesSci zamdwienia okresSlonych w § 2
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu - odrebnie dla kazdej czesci zaméwienia:

1) protokoty badan i sprawdzen z wynikiem pozytywnym, w ty m:

a) protokot szczelnosci instalacji solarnej,
b) inne protokoty badan i sprawdzen, ktdre zostang zalecone przez
Zamawiajgcego;

2) deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty, atesty zgodno$ci na wbudowane materiaty;

3) protokoty odbioru wykonanej instalacji oddzielenie dla kazdej lokalizacji
zawierajacy informacje o przeszkoleniu kazdego z Uzytkownikéw w zakresie
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obstugi instalacji solarnej i przekazaniu instrukcji uzytkowania;

4) instrukcje uzytkowania zestawu solarnego napisang jezykiem nietechnicznym dla
kazdego z uzytkownikéw;

Podczas odbiorow czesciowych i koncowego stosowane beda nastepujace

zasady:
1) jezeli zamawiajgcy nie stwierdzi wad lub usterek, dokona odbioru;

2) jezeli zamawiajgcy stwierdzi usterki, ktére nie uniemozliwiajg korzystania
z przedmiotu zamoOwienia, dokona odbioru i wyznaczy termin ich usuniecia
z zastrzezeniem § 13 ust. 1 pkt 1 lit b umowy;

3) jezeli zamawiajacy stwierdzi wady, ktére uniemozliwiaja Kkorzystanie
z przedmiotu zamoéwienia, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

a) Jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu

usuniecia wad wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin,

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odstapi¢ od

umowy lub Zagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

W przypadku okre§lonym, w ust. 8 pkt 3) lit a) terminem wykonania zamdéwienia

przez wykonawce - branym pod uwage przy naliczeniu kary umownej, o ktdrej

mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 bedzie data odbioru po usunieciu wad.

Z czynnosSci odbioru strony spiszag protokét w formie pisemnej w dwoch

egzemplarzach.

W momencie odbioru wykonawca przekaze zamawiajacemu Kkarte

gwarancyjng na wykonane roboty oraz zainstalowane urzadzenia i sprzet zgodng z

wzorem stanowigcym zalgcznik Nr 3 do umowy oddzielna dla kazdego

z Uzytkownikéw

§ 13
Kary umowne

Strony postanawiaja, Zze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary

umowne. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysoko$ciach:

1) Wykonawca placi Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za opOznienie w wykonaniu ktorejkolwiek cze$ci zamdéwienia w wysokosci 0,3
% wynagrodzenia za dang cze$¢ zamoOwienia brutto - liczonej za kazdy dzien
opdznienia w stosunku od terminu wskazanego w § 2 ust. 2 (odpowiedzialno$¢
na zasadzie ryzyka wykonawcy, z zastrzezeniem § 16 ust. 2 umowy),

b) za opdznienie w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze ktorejkolwiek
czeSci zamoOwienia w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego za dang
cze$¢ zamoOwienia brutto - liczonej za kazdy dzien op6znienia w stosunku od
terminu wskazanego przez zamawiajgcego na usuniecie wad (minimum 7 dni)

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokos$ci 10 % ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto.
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d) za brak udziatu Wykonawcy przy sporzadzeniu szczegétowego protokotu
inwentaryzacji prac w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia w wysokos$ci
5 % ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto.

e)za brak zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia
brutto zaptaconego po terminie podwykonawcy, za kazdy dzien opdZnienia;

g) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
w wysokos$ci 1% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto;

h) za nieprzedtozZenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo w wysokos$ci 1% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia
umownego brutto;

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokos$ci 1% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto.

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od
umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego - w wysokosci 10 %
ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego

wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody, w

szczegblnosci, gdy na skutek nieprawidlowego wykonania umowy zamawiajacy

utraci cato$¢ lub cze$¢ dofinansowania w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego.

Wykonawca os$wiadcza niniejszym, Zze wyraza zgode na potracanie przez

Zamawiajgcego wierzytelno$ci z tytulu kar umownych 2z wynagrodzenia

Wykonawcy.

§14
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udzieh gwarancji obejmujacej catos¢

prac wykonanych w ramach przedmiotu zamoéwienia, w tym takze za cze$ci

realizowane przez podwykonawcow. Termin gwarancji wynosi:

1) kolektor stoneczny - minimum 5 lat od daty odbioru koncowego przedmiotu
zamOwienia,

2) pozostate elementy, materiaty i urzadzenia i montaz - minimum 5 lat od daty
odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.

Jezeli gwarancje producenta obejmuja dluzszy okres czasu niz gwarancje

Wykonawcy, po uplywie terminu 5 letniej gwarancji obowiazuja gwarancje

producenta na poszczeg6lne urzadzenia.

Sposob realizacji uprawnien gwarancyjnych, czas reakcji na zgtoszenie usterki oraz
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szczegoly w tym zakresie zostaty okreslone w zalaczniku Nr 3 do umowy (wzor
karty gwarancyjnej). W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego za naprawienie wszelkich wad i usterek oraz szkéd, ktére powstaty
w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie
wykonanych prac zgodnie z kartag gwarancyjng stanowigca integralng cze$¢ umowy.
Strony nie ograniczajg uprawnien zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
wynikajacych z przepisow art. 556 - 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia te
zostaja natomiast rozszerzone w niniejszej umowie poprzez przyjecie, ze okres
rekojmi za wady fizyczne na instalacje i wszystkie materiaty oraz urzadzenia
zostaje zrOwnany z okresem zaoferowanej gwarancji.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad
przedmiotu umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad
powstatych po odbiorze, przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru, z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy w wykonaniu swoich obowigzkow
wykonawca dostarczyl uprawnionemu z rekojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz
wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej rekojmig, termin
rekojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub
zwrlOcenia rzeczy naprawionej. Jezeli wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, przepis
powyzszy stosuje sie odpowiednio do cze$ci wymienionej (klauzula rozszerzajaca
rekojmie na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego).

Wada fizyczna polega na niezgodno$ci rzeczy sprzedanej z umowa.

W szczegolnoScirzecz sprzedana jest niezgodna z umows, jezeli:

1) nie ma wtasciwosci, ktére rzecz tego rodzaju powinna mie¢ ze wzgledu na cel w
umowie oznaczony albo wynikajacy z okoliczno$ci lub przeznaczenia;

2) nie ma wtasciwoSci, o ktorych istnieniu sprzedawca zapewnit kupujacego, w tym
przedstawiajac prébke lub wzér;

3) nie nadaje sie do celu, o ktéorym kupujacy poinformowat sprzedawce przy
zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgltosit zastrzezenia co do takiego jej
przeznaczenia;

4) zostata kupujacemu wydana w stanie niezupeinym.

5)rzecz sprzedana ma wade fizyczng takze w razie nieprawidtowego jej
zamontowania i uruchomienia, jezeli czynnoSci te zostaty wykonane przez
sprzedawce lub osobe trzecig, za ktéra sprzedawca ponosi odpowiedzialnos¢,
albo przez kupujacego, ktéry postgpit wedtug instrukcji otrzymanej od
sprzedawcy.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty

odbioru konncowego przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po

terminie okreslonym w ust. 4, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
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Szczegb6towe postanowienia dotyczace gwarancji okresla karta gwarancji jakosci
stanowigca zatgcznik do niniejszej umowy.
Szczegbtowe postanowienia dotyczace rekojmi okreslajg przepisy 556-576 kodeksu
cywilnego.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonywal obowigzki z rekojmi lub gwarancji
w postaci niezwtocznego usuwania wad i usterek w sposéb umowiony -
stwierdzonych podczas okresowych przegladow gwarancyjnych, o ktérych mowa
w § 15a.
§ 15a
Okresowy przeglad gwarancyjny
Wykonawca w ramach umowy zobowigzuje sie do wykonania przez okres
5 lat od dnia odbioru, jednego przegladu gwarancyjnego dotyczacego wszystkich
wykonanych instalacji w okresie gwarancji i bez dodatkowego wynagrodzenia - w
szczeg6lnosci w zakresie niezbednym do utrzymania celéw projektu.
Okresowy przeglad gwarancyjny bedzie Swiadczony w pigtym roku oferowanego
okresu gwarancji i potwierdzane protokotem podpisanym przez wykonawce,
wlasciciela nieruchomosci oraz przedstawiciela Zamawiajacego.
Okresowy przeglad gwarancyjny obejmuje sprawdzenie, jakosSci elementow
objetych gwarancjg i rekojmig za wady fizyczne, w szczeg6lnosci weryfikacje
tego czy:
1) przedmiot umowy nadal posiada wtasciwosci, ktére powinien mie¢ ze wzgledu
na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okoliczno$ci lub przeznaczenia;
2) przedmiot umowy nadal posiada wtasciwosci, o ktorych istnieniu sprzedawca
zapewnil kupujacego,
3) przedmiot umowy nadal nadaje sie do celu, o ktérym kupujacy poinformowat
sprzedawce przy zawarciu umowy,
4) przedmiot umowy jest wolny od wad,
5) wystepuja nieprawidtowosci zwigzane z praca instalacji.
Po wykonaniu czynnos$ci sprawdzajacych nalezy przedstawi¢ pisemne zestawienie
stwierdzonych wad lub usterek oraz uzgodni¢ z Zamawiajagcym i wiascicielem
sposoOb ich usuniecia. Jezeli usterki lub wady s3 objete rekojmig lub gwarancja
Wykonawca usuwa je bezptatnie. Jezeli usterki lub wady nie sg objete rekojmig lub
gwarancjg Wykonawca przedstawia kalkulacje kosztéw ich usuniecia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wykonywanie okresowej
ustugi gwarancyjnej na podstawie niniejszej umowy przed zamawiajagcym nawet,
jezeli zleci wykonywanie ustugi przegladu gwarancyjnego, o ktérej mowa w ust. 1
podwykonawcom.
Niewykonanie przegladu gwarancyjnego spowoduje naliczanie wykonawcy kar
umownych za opdznienie w wysokosci 10 zt za kazdy dzien opdznienia wykonania
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przegladow gwarancyjnych, o ktérych mowa w ust. 1 dla jednej lokalizacji w
stosunku od terminu wskazanego w ust. 6b.

6b. Przyjmuje sie, ze przeglad powinien by¢ wykonany do korica pigtego roku liczac od
dnia odbioru danego zestawu.
6c. Jezeli opdznienie w wykonywaniu przegladu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust.
1 wyniesie ponad 30 dni zamawiajagcy ma prawo w przeciggu 60 dni odstapi¢ od
umowy z winy wykonawcy i naliczy kare umowng o ktdérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1
lit ¢) umowy.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancja Wykonawca powinien na wtasny koszt usuna¢ zgodnie z
zapisami karty gwarancyjnej lub przepisami kodeksu cywilnego nie p6Zniej, niz w
ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, Ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym
mowa w ust. 8. Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajagcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

10. Podczas przegladu gwarancyjnego o ktéorym mowa w ust. 1 nalezy wykonac:
a. Kontrole stanu plyty kolektora pod wzgledem ewentualnych zaparowan.
Sprawdza sie wizualnie stan ptyty absorbera, czy nie ma widocznych zmian barwy

i nalotow.
b. Kontrole obudowy kolektora pod wzgledem uszkodzennt mechanicznych.

Nalezy sprawdzi¢ stan szyby, obudowy oraz kréécéw przytaczeniowych. W
przypadku  wystgpienia jakiegokolwiek uszkodzenia nalezy = wykonaé
dokumentacje zdjeciowa.

c. Kontrole szczelnosci potaczen hydraulicznych.

Nalezy sprawdzi¢ wszelkie potaczenia pod wzgledem szczelnoSci. Brak szczelnoSci

wigze sie z pojawieniem zielonych pozostatosci glikolu w miejscu wycieku.
Wszelkie nieszczelnos$ci nalezy niezwlocznie usungé¢, po czym nalezy instalacje
poddacd prébie ciSnieniowej i ponownemu napetnieniu no$nikiem ciepta.

d. Kontrole stanu izolacji termicznej przewodow.

W przypadku widocznych uszkodzen izolacji termicznej, nalezy dokona¢ wymiany
uszkodzonych cze$ci w ramach rekojmi lub gwarancji. Zaleca sie, aby w przypad ku
czestych uszkodzen izolacji wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie w postaci
samoprzylepnej folii aluminiowej lub zabezpieczy¢ izolacje ptaszczem z blachy
aluminiowej (dzioby ptakow).
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e. Kontrole zestawdéw montazowych.

Kazdorazowo podczas przegladu nalezy zwrdoci¢ uwage na stan zestawow
montazowych. W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek watpliwosci co do stanu
wytrzymatosci catej konstrukcji, nalezy niezwtocznie poinformowac¢ producenta.

f. Kontrole czujnikéw temperatury.

Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ zanurzenia czujnikow temperatury w tulejach. Zte
umieszczenie lub poluZnienie czujnika moze w znacznym stopniu zaklocic
poprawng prace instalacji.

g. Kontrole stanu no$nika ciepta.

Nalezy dokonac¢ nieznacznego upuszczenia ptynu z instalacji, po czym poddac go

badaniu wytrzymatosci na niskie temperatury oraz ogledzinom og6lnym. Badanie
odpornosci nalezy wykona¢ jedynie profesjonalnym sprzetem w postaci
refraktometru, itp. W przypadku, gdy temperatura zamarzania rézni sie od
temperatury pierwotnej ujetej w OPZ, a w plynie nie ma jakichkolwiek
zanieczyszczen czy zawiesin, nalezy jedynie zmiesza¢ uzywany dotad plyn z
koncentratem tak, aby osiggna¢ wymagane zabezpieczenie na dziatanie mrozu. W
przypadku, gdy w plynie znajdujg sie zanieczyszczenia i zawiesiny, nalezy
kazdorazowo go wymieni¢ na nowy.

§ 15b
Przeglady gwarancyjne na zadanie.

1. W przypadku podejrzen dotyczacych nieprawidlowego dziatania instalacji lub
podejrzen dotyczacych wystapienia lub uwidocznienia wad instalacji Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do dokonania bezptatnego przegladu gwarancyjnego
niezaleznie od wykonywanych okresowych przegladéw gwarancyjnych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia wykonywania przegladu
gwarancyjnego na zadanie w przeciggu maksymalnie ........ 4 dni od momentu
otrzymania wezwania od Zamawiajacego. Za rozpoczecie wykonywania
przegladu uwaza sie pojawienie sie pracownikéw upowaznionych do przegladu na
miejscu wykonania instalacji potwierdzone podpisem wtasciciela lub osoby
upowaznionej z datg rozpoczecia ustugi.

3. Strony ustalajg, ze wezwania do wykonania czynnoSci gwarancyjnych beda
przekazywane Wykonawcy faksem na numer ........ lub zamiennie mailem na adres
................... Za moment otrzymania informacji przez Wykonawce przyjmuje sie
date i godzine przestania faksu lub wiadomosSci e-mail przez Zamawiajacego
potwierdzonej przez raport z faksu lub potwierdzenie od operatora adresu e -mail.
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia czynnos$ci gwarancyjnych w przeciggu
maksymalnie ........ 4 dni od momentu otrzymania zawiadomienia. Jezeli informacja

4 Zgodnie zdeklaracja w o fercie.
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zostala przekazana Wykonawcy po godzinie 16.00 danego dnia, przyjmuje sie, ze
czas reakcji liczony jest od godz. 8.00 dnia kolejnego. Okres ...... 4 dni na
rozpoczecie czynnosSci przegladu gwarancyjnego nie obejmuje dni ustawowo

wolnych od pracy. W przypadku zgtoszen przekazywanych w dzien poprzedzajacy
dzieh ustawowo wolny od pracy, czas na wykonanie czynnosci przegladu biegnie

od godziny 8.00 pierwszego dnia po dniu ustawowo wolnym od pracy.
4. Niedotrzymanie czasu reakcji wskazanego w ust. 3 powoduje naliczanie kar

umownych za zwtoke w wysokosci 100 zt za kazdg dobe op6Znienia.

5. Niezaleznie od zasad zgtaszania potrzeby czynnosci gwarancyjnych wskazanych w
ust. 1-3, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowej reakcji gwarancyjnej w
sytuacji, gdy awaria instalacji jest powazna, przez co strony rozumiejg awarie
zagrazajaca zyciu, zdrowiu lub mieniu znacznej wartosci. O potrzebie niezwlocznej
reakcji Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w sposéb wskazany w ust. 3 lub
telefonicznie z podaniem przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

6. Obowiagzki wykonawcy i uprawnienia zamawiajacego wynikajagcego z niniejszego
paragrafu obowiazuja przez okres gwarancji.

§ 16
Zmiany umowy
1. Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo

zamOwien publicznych i innych przypadkéw wskazanych w niniejszej umowie,
Zamawiajagcy  dopuszcza  mozliwo$¢  wprowadzania  zmiany  umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na Zakonczenie

dostaw i montazu:

1) zmiany bedgcej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Instytucjag Wspétfinansujaca w zakresie terminéw
(w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokosci i warunkéow
ptatnos$ci dofinansowania realizacji projektu stanowigcego przedmiot
niniejszej umowy;

2) wystapienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron losowego zdarzenia
zewnetrznego, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
staranno$ci.

Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia jest dopuszczalna w przypadku

wystapienia nizej wymienionych okolicznosci:

1) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane lokalizacji dostawy i montazu instalacji
solarnej (ych) w poréwnaniu z zestawieniem budynkéw, na ktérych maja by¢
zamontowane instalacje solarne stanowigcym zatgcznik Nr 2 do umowy,
w przypadku, gdy beneficjent (uzytkownik) prywatny danej instalacji
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zrezygnuje z montazu instalacji solarnej, a montaz tej instalacji bedzie
mozliwy u innej osoby bez zmiany parametréw instalacji, ktérej dotyczyta
rezygnacja. O ewentualnych rezygnacjach z montazu instalacji przez
beneficjentow (uzytkownikéw) prywatnych, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce przed dniem, na ktéry zaplanowano montaz instalacji na budynku
uzytkownika, ktéry wyrazit rezygnacje z montazu instalacji.

Zmiany w zakresie doboru poszczeg6lnych urzadzen wchodzacych w skiad
zestawu solarnego wynikajace z btedéw w dokumentacji wykonanej przez
uprawnione podmioty niemozliwej do stwierdzenia przy zatozeniu
dochowania naleZytej staranno$ci zamawiajacego.

Pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

zmiana oso6b, przy pomocy ktérych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje
przedmiot umowy na inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ;

sita wyZsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
zmiana obowigzujacej stawki VAT;

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci Przedmiotu Umowy;
zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu.
Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.

zmiana zasad ptatno$ci. Zamawiajacy informuje, ze jezeli Wykonawca wskaze,
ze Zamawiajacy nie jest objety procedurg odwrotnego obcigzenia VAT i
zastosuje stawke podatku VAT w ofercie i strony przyjma w umowie zasade
klasycznego rozliczenia podatku VAT - a wigzace stanowiska organdéw
skarbowych wskaza nastepnie na wystepowanie procedury odwrotnego
obcigzenia VAT w stosunkach pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg -
Strony dokonajg zmiany umowy w ramach ktérej Wykonawca zobowigze sie
do wystawiania faktur zgodnie z regutami dotyczgcymi procedury odwrotnego
obcigzenia VAT.

zmiana zasad ptatnoSci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zaméwienia
Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca
podatku od uméw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktora
wskaze na Kkonieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz
wynikajacy oferty i umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
umowy zZ Wykonawcg na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na
zmianie stawki podatku VAT - do tych czeSci zamowienia, do ktorych bedzie to
uzasadnione w Swietle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata zostaje
kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT).
Zmiana stawki VAT w przypadku zmiany lokalizacji/miejsca montazu
instalacji, powodujacej zmiane stawki podatku VAT.
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Zamawiajgcy na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp dopuszcza zmiane wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacje umowy, w trakcie

obowigzywania Umowy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku VAT,

b) minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej ustalonej na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoSci stawki skladki na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne,

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonywania zamodwienia
przez Wykonawce, o warto$¢ wzrostu tych kosztéw.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych

wyzej, na zasadach okreslonych w warunkach umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamodwien

publicznych:

1) zmiany danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego uwzgledniajaca postep
w realizacji prac przez Wykonawce.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznoS$ci wymagaja
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong

na piSmie w postaci aneksu, pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany. Zamawiajacy

przewidziat katalog zmian umowy, na ktére moga powotywac sie strony niniejszej
umowy.
§17
Odstapienie od umowy
Oprocz wypadkow wymienionych w kodeksie cywilnym Stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez zaptaty kar
umownych z tytutu odstgpienia z winy Zamawiajacego:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec
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w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastagpi¢ w terminie 30 dni d powziecia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznos$ciach,

b) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie,

e) Wykonawca przerwal realizacje prac bez uzasadnienia i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,

f) Wykonawca op0znia sie z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 14 dni.

g) W innych przypadkach przewidzianych w umowie.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczego6lnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w ciggu 30 dni od dnia pozyskania przez

Strone umowy informacji o wystgpieniu podstawy odstapienia od umowy - w formie

pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego os$wiadczenia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbétowy protokét inwentaryzacji prac w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

b) w przypadku braku checi ze strony Wykonawcy sporzadzenia inwentaryzacji,
wspélnie z Zamawiajacym, Zamawiajacy wykona inwentaryzacje samodzielnie
i obciazy Wykonawce karg umowna zgodnie z § 13 ust.1 pkt. 1 lit. d),

c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, ktéra odstgpita od umowy.

d) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystywane przez Wykonawce do realizacji innych prac nie
objetych niniejsza umowg, jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego.

e) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac
przerwanych oraz prac zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

f) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu prac
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
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Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 18

Okolicznosci sily wyzszej
Uwaza sie, ze zadna ze Stron nie jest w zwtoce i nie narusza postanowienn umowy
z tytutu niewykonania swoich zobowigzan, jezeli wykonywanie tych zobowigzan
uniemozliwiaja okolicznosci sity wyzszej, ktére powstaty po dacie powiadomienia
0 wygraniu przetargu lub po dacie, od ktérej umowa obowigzuje.
Wyrazenie ,sita wyzsza” oznacza w niniejszej umowie takie dziatania jak: wojna,
atak terrorystyczny, stan kleski zywiotowej, zamieszki, strajki, pozar, trzesienie
ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, na ktére Strony nie
majg wptywu, lecz ktore utrudniaja lub uniemozliwiaja catkowicie lub czeSciowo
realizacje zadania, zmieniajg w sposob istotny warunki jego realizacji i ktorych nie
da sie unikng¢, nawet przy zastosowaniu maksymalnej staranno$ci.
W razie wystgpienia sity wyzszej Strony moga rozwigza¢ umowe bez stosowania kar
i odszkodowan w niej przewidzianych.

§ 19

Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym
dokumentéw finansowych Wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia w terminach okre$lonych w art. 140
rozporzadzenia ogolnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajace wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r, str. 374 - 469), w sposéb zapewniajacy dostepnos¢,
poufnos¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajagcego o miejscu
przechowywania dokumentdw zwigzanych =z realizowanym przedmiotem
zamOwienia.
W przypadku koniecznoSci przedtuzenia terminu, o ktéorym mowa w ust 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie Wykonawce przed upltywem terminu
okreslonego w ust. 2.
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Obowiagzek, o ktéorym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw
albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ =z oryginatem przechowywanych
na powszechnie uznawanych nosnikach danych.

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéow oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawce dziatalno$ci przed terminem,
o ktérym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiazuje sie pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamoOwienia w terminie miesigca przed zmiang tego miejsca.

§ 20
Postepowanie reklamacyjne
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest
zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania
reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego
przez Wykonawece roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.
W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie
nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3,
Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge sadowa.
Witasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy
jest wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego sad powszechny.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy
kodeksu postepowania cywilnego.
§21
Dane osobowe
Zamawiajacy w terminie 14 dni od podpisania umowy przekaze Wykonawcy dane
wilascicieli nieruchomos$ci, na ktérych zamontowane majg zostaé zestawy
kolektoréw stonecznych.
Wykonawca zobowigzany jest podpisa¢ z Zamawiajgcym umowe powierzenia
przetwarzania danych osobowych na cele realizacji projektu.

§ 22
Postanowienia koncowe
Strony zobowiagzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
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pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ przepiséw o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U.z 2016 r.poz. 922).

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich nieprawidlowos$ci zwigzanych z
realizacja umowy.

4. Umowa niniejsza sporzadzona zostata w 2 egz., jeden dla Zamawiajgcego, jeden dla
Wykonawcy.

5. Zalacznikami do umowy sa:

1) Formularz ofertowy - zat. Nr 1

2) Wykaz budynkoéw - zat. Nr 2

3) Wzér karty gwarancyjnej - zal. Nr 3

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy - zat. Nr 4

5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami - zat. Nr 5.

6) O$wiadczenie podwykonawcy- zat. Nr 6.

7) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy- zat. Nr 7.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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Zalacznik Nr 3 do umowy
Wzér karty gwarancyjnej

KARTA GWARANCYJNANR .... - WZOR

ZAMAWIAJACY Gmina Dzwola
UPRAWNIONY Z TYTULU Dzwola 168, 23-304 Dzwola,
GWARANC(]I (NIP: 8621614932)

GWARANT - WYKONAWCA

DATA ODBIORU KONCOWEGO

Stosownie do ustalen § 14 umowy Nr .......... z dnia .......... , ktorej przedmiotem jest
realizacja zadania pn. Dostawa i montaz instalacji kolektorow stonecznych w
budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Dzwola w ramach projektu ,MONTAZ
KOLEKTOROW SLONECZNYCH I KOTEOW C.0. OPALANYCH BIOMASA NA TERENIE
GMINY DZWOLA” udzielam gwarancji jakoSci na caty zakres wykonania przedmiotu
zamOwienia.

Jednoczes$nie udzielam gwarancji jako$ci na wykonang w ramach realizacji w/w
zamoOwienia dostawe i montaz zestawu solarnego w nastepujacej lokalizacji:

(imie i nazwisko Uzytkownika) (adres lokalizacji) (nr dziatki)
Kolektory zostaly zamontowane na polaci dachowej lub elewacji budynku
mieszkalnego .

Okres gwarancji: 5 lat od daty odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia
z zastrzezeniem § 14 ust. 2 umowy.

Warunki gwarancji:
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Zakazuje sie ingerencji osob trzecich w zestawy solarne i ich elementy przez okres
obowigzywania gwarancji, z uwzglednieniem termin6w wynikajgcych z niniejszej
karty, poza przypadkami okreslonymi w § 15a ust. 8 umowy.

Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialnosci Wykonawcy
przedmiotu zamowienia z tytutu rekojmi.

W okresie gwarancji Gwarant-Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego
usuwania wad, awarii i usterek zestawu solarnego (dostarczonych i wbudowanych
materiatéw, urzadzen, podzespotéw i prac montazowych i instalacyjnych).

O wystgpieniu wad, awarii lub usterek Zamawiajagcy powiadomi Gwaranta
-Wykonawce telefonicznie, za pomoca faksu lub elektronicznie podajac rodzaje
stwierdzonej wady, awarii lub usterki. Zgtoszenie telefoniczne bedzie kazdorazowo
potwierdzone faksem lub drogg elektroniczng. Dane teleadresowe, pod ktére nalezy
dokonywac zgtoszen:

— telefon:

— faks:

— e-mail:

Przeglad gwarancyjny dostepny jest w dni robocze.

Czas reakcji ustugi gwarancyjnej wynosi maksymalnie .......# dni i jest wykonywany
na zasadach wynikajacych z umowy.

Fakt usuniecia wady, awarii lub usterki kazdorazowo zostanie potwierdzony
w spisanym z uzytkownikiem zestawu solarnego w protokole. Protokét podpisany
przez uzytkownika zestawu musi zawiera¢ co najmniej:

1) date i godzine zgloszenia wady, awarii lub usterki,

2) rodzaj wady, awarii lub usterki,

3) adres lokalizacji zestawu solarnego

4) date i godzine rozpoczecia czynnosci ustug gwarancyjnych.

Kopie protokotu, o ktéorym mowa w ust. 7, kazdorazowo Gwarant-Wykonawca
dostarcza do Zamawiajacego w terminie do 5 dni od daty usuniecia wady, awarii lub
usterki.

W przypadku wystgpienia wad materiatéw lub wykonanych prac, ktére beda sie
powtarzaty, badZ ktérych nie da sie usung¢, nastgpi ich wymiana na koszt Gwaranta -
Wykonawcy.

Na czas wymiany Gwarant- Wykonawca dostarcza i montuje urzadzenie zastepcze
0 parametrach nie gorszych niz zamontowane.

Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiajagcy ma prawo Zada¢ usuniecia wad,
awarii i usterek oraz wyréwnania szk6d spowodowanych ich istnieniem, w drodze
polubownej od Gwaranta-Wykonawcy, okres$lajac termin ich usuniecia. Po
bezskutecznym uptywie okreslonego terminu, moze Zadac ustalenia na drodze
sagdowej istnienia powyzszego obowigzku lub zleci¢ usuniecie wad i szkéd na koszt
Gwaranta-Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywajac powstala naleznos$¢
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w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady).
Zamawiajacego nie obcigza dowod, z jakich przyczyn powstata wada, awaria lub
usterka w zrealizowanym przez Wykonawce przedmiocie gwarancji.

12. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta-Wykonawcy nie obejmuje wad, ktére powstaty z
przyczyn zewnetrznych i nie pozostajg w zwigzku przyczynowo - skutkowym z jego
dzialaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu umowy t. wad
i uszkodzen spowodowanych sitami wyzszymi, niewtaSciwym uzytkowaniem
poprzez nieprzestrzeganie instrukgcji ich uzytkowania.

13. Pojawienie sie: korozji, znieksztatcen elementéw sztywnych, znaczacych zmian
kolorystyki elementow zestawu solarnego, wyciekdw ptynu z kolektora,
nieszczelnosSci na potaczeniach na dachu i na wiaczeniu, zaciek6w na dachu w
miejscach ingerencji w jego powtoke podczas montazu - zawsze uruchamiajg
gwarancje Gwaranta- Wykonawcy.

14. Domniemywa sie, Ze zgloszona wada podlega reklamacji. W przypadku
reklamacji Gwarant-Wykonawca na swoj koszt przedstawi dowod uwalniajacy
Gwaranta-Wykonawce od odpowiedzialnosci gwarancyjnej.

15. Prawa i obowiazki stron, ktore nie sg uregulowane w niniejszej Karcie gwarancyjnej
regulowane beda w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowigzujace
przepisy prawa.

16. Zestawienie lokalizacji zestawoéw solarnych (adresy nieruchomosci i uzytkownikéw
uprawnionych do korzystania z warunkéw gwarancji) stanowi integralng czes¢
niniejszej gwarancji.

17. Niniejsza gwarancja obejmuje swym zakresem takze wszystkie wymogi
gwarancyjne okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Znak
SPrawy: ...cccceeeeeeens oraz umowie Nr .......... z dnia ............

Podpis/y Zamawiajacego Podpis/y Gwarant
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Zalacznik Nr 6 do umowy

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

REPIeZeNtUJIC ..ovvviiiiiiiiii i

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedaceg0 POAWYKONAWEE ...uveiieiieiieireiissieistiesste et sueiseesseeess e seeesssesseeass e s seeses e snsans e s seeees sesaesssnens

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKIESIE .ottt e e e e

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

NETEO: wviier et e e e
podatek VAT: ... e e
DIULLO: o e

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ... ... 2 dnia
v OFAZ - protokotem  wykonanych prac, podpisanym przez
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Wykonawce oraz Koordynatora Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Odpis
protokotu zalaczam.

............... (pOdpls)
Zalacznik Nr 7 do umowy

(Dalszy podwykonawca)
......... ,dnia e
OSWIADCZENIE
RePreZentujac ..o iuiiiiii i
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego DalsZym POAWYKONAWCE .....ccveviiiieiiiiin e et esties et ssries e ess s see s sreess e snn e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
A7 ¥« 1) (PR
(rodzaj prac)
OB /22T =1 11 LD BT UP R UPRRPPTRRRTOTN
realizowanym w ramach UmMOWY NI ......ccccvivieriirieriieiensieien e e Z dNia .o
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmine Dzwola
VA

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

653 200201 L= OO OPPRPTRPP )
za roboty wykonane w okresie 0d ........cccceeciiiiiiiniiien O e e
0] 10 USRS

podatek VAT: ..o

DIUtto: oo

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ... Z dnia
..................................... oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez
Wykonawce, kierownika prac Podwykonawcy i Koordynatora Zamawiajacego
oraz Inspektora Nadzoru. Odpis protokotu zalagczam.
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(podpis)
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